

23.2.2018

Kiinteistö Oy Kvantti pyytää tarjouksia rivitalon purkutyöstä tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Urakkaohjelma käsittää rivitalon yhteensä 6 asuntoa ja varastot sekä pannuhuoneen. Asuinpinta-ala yhteensä 408 neliötä. Kohde sijaitsee Siikajoen kunnan Siikajoenkylän taajamassa os. Kastellintie 28 A, 92320 Siikajoki.

Pyydämme tarjousta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Soveltuvuusvaatimukset

Tarjoajalla on tilaajavastuulainmukaiset yhteiskuntavelvoitteet hoidettuna. Tarkemmat soveltuvuus- ja asiakirjavaatimukset on esitetty urakkaohjelmassa ja tarjouspyynnön muissa liitteissä.

Tarjoushinnat

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta, tarjouksessa annetaan arvonlisäverollinen hinta ja hinta ilmoitetaan euroissa. Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuuksia.

Laskutus 14 pv netto, maksuerätaulukko laaditaan myöhemmin, joka hyväksytetään tilaajalla. Ensimmäinen maksuerä tulee perustua tehtyyn työhön, ennakoita ei makseta. Maksuerä maksetaan, kun purkutyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja vastaanottotarkastuspöytäkirja on hyväksytty.

Hylkäämisperuste ja sopimusmenettely

Kuten urakkaohjelmassa on esitetty.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä joko sähköpostilla tarjoukset@taseveli.fi otsikolla "Purkutarjous" tai postinkautta otsikolla "Purkutarjous" osoitteeseen:

Kiinteistö Oy Kvantti
Matti Toppila
Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 29.3.2018 klo 12:00 mennessä

23.2.2018

Muut ehdot

Tarjous ja vaaditut asiakirjat tulee olla suomenkielisiä. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia. Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostilla.

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä esitetyt ehdot.

Liitetiedostot

Tarjouspyyntö
Liite 1, Urakkaohjelma
Liite 2, Työturvallisuus asiakirja
Liite 3, Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti 20.8.2014
Liite 4, Tarjouskaavake
Liite 5, Asemakuva_28A
Liite 6, Asemakuva_28B_viemäri
Liite 7, Pohjakuva_28A
Liite 8, Julkisivukuva_28A

Yhteistyöterveisin

Matti Toppila
toimitusjohtaja